Техническое задание
Производство работ по сносу (демонтажу) здания Склада г/п №4 «методом обрушения на объекте «Военно-патриотический парк Республики Башкортостан «Патриот» имени Героя Российской Федерации Серафимова Максима Владимировича»"

	№ п/п
	Наименование
		Содержание	

	1.
	Предмет договора
	Производство работ по сносу (демонтажу) здания Склада г/п №4 «методом обрушения »

	2.
	Основные показатели объекта

	
	
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	Разборка зданий методом обрушения: кирпичных неотапливаемых
	м3 строительного объема, включая подвал
	3165

	
	
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т 
	5697

	
	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 71 км I класс груза
	т 
	5697

	3.
	Общие требования к работам
	1. Демонтажные работы должны выполняться «методом обрушения» в четкой последовательности выполнения работ, обратной последовательности монтажных работ.
2. Все работы по сносу (демонтажу) здания «методом обрушения» должны быть выполнены с момента заключения договора на выполнение работ по сносу (демонтажу) здания в полном объёме в соответствии с условиями договора, требованиями Технического задания и соответствующей проектной документации.
3. Снос (демонтаж) здания «методом обрушения» производить вовремя, согласованное в установленном порядке, с последующей погрузкой и вывозом специальную площадку. При этом проход пешеходов и проезд транспорта в опасной зоне не допускается.
4. При выполнении погрузо-разгрузочных работ следует соблюдать требования законодательства о предельных нормах переносимых грузов и допуске работников к выполнению этих работ. 
5. Погрузо-разгрузочные работы следует выполнять механизированным способом с использованием подъемно-транспортного оборудования.
6. Качество работ должно соответствовать технологическим требованиям при выполнении всех видов работ.

	4.
	Требования безопасности
	Обеспечить при выполнении работ соблюдение норм и правил техники безопасности и охраны труда. 
При демонтаже здания следует учитывать возможное воздействие следующих опасных факторов (по СНиП 12.04-2002):
- самопроизвольное обрушение конструкции;
- расположение рабочих мест вблизи перепада высот;
- падение предметов (отходов, инструмента) с высоты.
Кроме этих, следует учитывать также следующие потенциально опасные факторы:
- движущиеся части ручных машин;
- острые кромки и углы бетона, торчащие штыри, обрывы стальной жести и арматуры;
- повышенное содержание в воздухе рабочей зоны пыли и шум при разрушении сооружений.

	5.
	Требования к качеству, техническим характеристикам услуг, требования к их безопасности, требования к результатам услуг
	Работы выполняются с учетом: 
1. Постановления Правительства Российской Федерации от 23 февраля 1994 г. № 140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».
2. ГОСТ 51872-2002, СП 126.13330.2012, СП 47.13330.2012.
3. СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и СНиП 3.02.01-87 «СНиП 12-03-2001 г., ч. 1; 12-04-2002 г., ч. 2 «Безопасность труда в строительстве». Земляные сооружения, основания и фундаменты».
4. СП 42.13330.2016	«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
5. СП 118.13330.2012*	Общественные здания и сооружения.
6. СП 59.13330.2020	Свод пробил Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.



