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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 
	на оказание услуг по обеспечению электроснабжения «Партизанская деревня» в составе Военно-патриотического парка культуры и отдыха Республики Башкортостан «Патриот»



	1. Введение

	Данные техническое задание предусматривает обеспечение электроснабжения музейно-выставочного комплекса «Партизанская деревня», АНО ДО «Парк «Патриот» им. Героя Российской Федерации Серафимова Максима Владимировича расположенного: Республика Башкортостан, Уфимский муниципальный район, сельское поселение Юматовский сельсовет, парк Патриот. 

2. Основные положения

Выполнить электроснабжение по «Партизанской деревне», АНО ДО «Парк «Патриот» им. Героя Российской Федерации Серафимова М.В. включающее в себя:
- проектно-сметные работы;
- поставку оборудования и материалов в соответствии с проектом;
- строительно-монтажные работы;
- пусконаладочные работы.

2.1. Проектирование
Разработать проектно-сметную документацию (ПСД) по «Партизанской деревне» АНО ДО «Парк «Патриот» им. Героя Российской Федерации Серафимова М.В. в соответствии с данным техническим заданием.
Ориентировочная потребляемая мощность составляет - 50 кВт, по третьей категории надёжности электроснабжения.
	Проектно-сметной документацией предусмотреть:
2.1.1. Точки присоединения системы электроснабжения по «Партизанской деревне» АНО ДО «Парк «Патриот» им. Героя Российской Федерации Серафимова М.В. от рубильника №2, ячейки №3, РУ-0,4 кВ, ТП-22, сетей АО «Оборонэнерго» с дооснащением существующей ячейки согласно проекта. 
2.1.2. Прокладку от рубильника №2, ячейки №3, РУ-0,4 кВ, ТП-22 до проектируемого щита коммерческого учёта электрической энергии и мощности (ЩУ) на стене в РУ-0,4 кВ ТП-22. Тип кабеля, сечение и способ прокладки определить проектом.
2.1.3. Установку щита учёта (ЩУ) на стене РУ-0.4 кВ, ТП-22 с коммутационным аппаратом и узлом учёта электрической энергии и мощности:
- степень защиты ЩУ не ниже IP-54;
- комплектация устройств защит на автоматических выключателях c проектными уставками по времени срабатывания и току (в т.ч. Iк.з.);
- место установки ЩУ согласовать с АО «Оборонэнерго».
2.1.4. Прокладку ВКЛ-0,4 кВ от ЩУ до места установки ШР. Тип кабеля принять в проекте бронированный, переходы под существующими дорогами предусмотреть в ПНД трубе проектного диаметра с выпусками. Предусмотреть установку СВ110 укосин при выходе с ТП-22 и переходе с ВЛ на КЛ.
2.1.5. Предусмотреть установку ШР в конце проектируемой трассы ВКЛ-0.4 кВ:
- степень защиты ЩР не ниже IP-54;
- количество коммутируемых групп не менее пяти;
- комплектация устройств защит на автоматических выключателях c проектными уставками по времени срабатывания и току (в т.ч. Iк.з.);
- на боковых стенках ШР разместить трёхфазную и однофазные розетки уличной установки.
2.1.6. Предусмотреть внешний контур с системой заземления ШР.
2.1.7. Количество экземпляров проекта: три экземпляра и представление проекта в электронной форме.
2.1.8. Проектно-сметную документацию электроснабжения «Партизанская деревня» АНО ДО «Парк «Патриот» им. Героя Российской Федерации Серафимова М.В. согласовать с АО «Оборонэнерго» и администрацией АНО ДО «Парк «Патриот» им. Героя Российской Федерации Серафимова М.В.
2.1.9. Сметой предусмотреть выполнение СМР и ПНР.
2.2. Строительно-монтажные (СМР) и пусконаладочные (ПНР) работы.
2.2.1. Выполнить поставку кабельной продукции и материалов, строительно-монтажные и электромонтажные работы по электроснабжению «Партизанская деревня», АНО ДО «Парк «Патриот» им. Героя Российской Федерации Серафимова М.В. в соответствии с разработанной и согласованной ПСД. 
2.2.2. Предусмотреть обустройство и герметизацию вводных отверстий ВКЛ в РУ-0.4 кВ, ТП-22.
2.2.3. Выполнить испытания и измерения проложенных ВКЛ-0,4 кВ, в объёме приёмо-сдаточных, электролабораторией зарегистрированной в Ростехнадзоре.
2.2.4. Выполнить планирование, и восстановление бетонных и асфальтовых покрытий, вскрываемых участков всей длинны трассы вновь прокладываемой КЛ-0.4 кВ.
2.2.5. Установить по всей длине трассы КЛ информационные указатели, обозначающие их принадлежность и охранные зоны.

3. Порядок выполнения и сдачи-приёмки выполненных работ

3.1. Все работы выполнить в соответствии с требованиями ПОТЭЭ, ПТЭЭП, ПУЭ, иных норм и правил, действующих в электроэнергетике.
3.2. Допуск персонала к электромонтажным работам осуществляется в соответствии с требованиями главы XLVI ПОТЭЭ.
3.3. При выполнении работ на территории и электроустановках АО «Оборонэнерго», соблюдать и исполнять требования АО «Оборонэнерго». Самостоятельно организовать прохождение необходимых инструктажей и получение допусков к работе.
3.4. Сдать выполненные электромонтажные работы, исполнительную документацию и протоколы испытаний в АНО ДО «Парк «Патриот» им. Героя Российской Федерации Серафимова М.В.

4. Требования к исполнителю.

4.1. Наличие у участника членство в саморегулируемой организации на право осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору (договорам) строительного подряда, в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). 
4.2. Поставляемая исполнителем кабельная продукция и материалы должны быть новыми, заводского изготовления и иметь необходимую документацию, подтверждающую качество продукции. Копии сертификатов и т.д. должны быть представлены в АНО ДО «Парк «Патриот» им. Героя Российской Федерации Серафимова М.В.
4.4. Качество выполняемых исполнителем работ должно соответствовать требованиям действующих норм и правил в электроэнергетике РФ. 
4.5. Гарантийный срок на выполнение работ устанавливается со дня подписания акта выполненных работ и составляет два календарных года.
4.6. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на исполнителя.
4.7. Электролаборатория исполнителя, выполняющая испытания и измерения смонтированных электроустановок, должна быть зарегистрирована в Ростехнадзоре, с допуском к проведению приёмо-сдаточных испытаний. 
4.9. Исполнитель должен принять меры безопасности по защите персонала от поражения электрическим током, при выполнении работ в здания ТП-22, при монтаже концевых кабельных муфт, подключению КЛ и испытаниях, учитывая, что работы производятся в действующих электроустановках.
4.10. В связи с тем, что ТП-22 задействована в технологическом процессе, требуется обязательное выполнение следующих пунктов:
- после выполнения монтажных работ все технологические открытые проёмы необходимо закрывать (собирать потолочное покрытие до уровня исходного состояния);
- технологический мусор (упаковка, расходные материалы), оставшийся после проведения монтажных работ, убирается и вывозится монтажной организацией в полном объёме.



5. Срок выполнения работ.

5.1. Срок выполнения всех работ составляет 30 (тридцать календарных дней) с даты получения аванса.








